Zaltacznik 2 do Zaproszenia
Numer zaméwienia: ZPI-3700-5/20

UMOWA - wzér
zawarta w dniu ............ roku pomiedzy:

TEATREM WYBRZEZE, ul. Swictego Ducha 2, 80-834 Gdansk; wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie pod numerem RIK woj.
pom.10/99/2007, NIP: 583-000-76-14, reprezentowanym przez: Adama Orzechowskiego —
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,

zwanym dalej ,,zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,wykonawca“.

§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zlecenie Zamawiajagcego do pelnienia funkcji Inzyniera
projektu, w formie samodzielnego jednoosobowego stanowiska, w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Modernizacja Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdansku.
2. W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest do wykonywania nastepujacych
CZynnosci:

2.1. Reprezentowanie inwestora we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Projektu
p.n. Modernizacja Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdansku, w tym przed generalnym
wykonawcg, organami samorzadowymi, organami administracji architektoniczno-
budowlanej, i innymi organami, ktérych udziat w realizacji projektu jest niezbedny.

2.2. Nadzér nad realizacja Projektu z ramienia Inwestora, pod katem zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej — codzienne pobyty na
budowie.

2.3. Scista wspélpraca z generalnym wykonawca, kierownikiem budowy, kierownikami
robot oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.

2.4. Obstuga dokumentacji technicznej i projektowej (w tym nadzér nad pozyskaniem i
przekazaniem Uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej).

2.5. Koordynowanie czynno$ci zwigzanych z wprowadzaniem zmian w dokumentacji
projektowej oraz pozyskiwaniem dokumentacji projektowej zamienne;j.

2.6. Udzial merytoryczny podczas sporzadzania harmonogramu rzeczowo-finansowego
Projektu.

2.7. Organizowanie oraz udziat w naradach koordynacyjnych, zwigzanych z realizacja
Projektu.

2.8. Sporzadzanie notatek stuzbowych w razie zajscia w toku proceséw inwestycyjnych
takiej potrzeby lub jezeli takg potrzebe¢ zglosi zamawiajacy.

2.9. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci, protokotéw odbioru i innych dokumentow,
zapewniajacych prawidlowy przebieg proceséw inwestycyjnych.

2.10. Sprawdzanie postgpu rzeczowo- finansowego robot.

2.11. Opiniowanie rozwigzan technicznych, technologicznych i kosztorysowych

proponowanych przez generalnego wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru
w trakcie realizacji Projektu, wymagajacych decyzji Zamawiajacego.

2.12. Koordynowanie prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Projektu pod katem

biezacej dziatalnosci Teatru Wybrzeze, tj. ciaggle monitorowanie repertuaru Teatru,



bt

i uzgadnianie z generalnym wykonawca konieczno$ci wprowadzania przerw
technologicznych.

. Projekt p.n. Modernizacja Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdansku objgty jest nast¢pujacymi

decyzjami:

3.1. Decyzja o pozwoleniu na budowe¢ nr WUiA.1.6740.1599-6.2015.4-KN.205190 z dnia
13.11.2015 r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska.

3.2. Decyzja nr WUiA.1.6740.1599-9.2017.4-KN.97964 z dnia 06.04.2017 r., wydana przez
Prezydenta Miasta Gdanska, zmieniajaca decyzje, o ktérej mowa w pkt 3.1.

. Wykonawca bedzie wykonywal czynnosci objete przedmiotem umowy w siedzibie

zamawiajacego przy ul. Sw. Ducha 2 w Gdansku, od poniedziatku do piatku (w godzinach
odrebnie ustalonych przez strony lub wyznaczonych przez zamawiajgcego), oraz jezeli
obecnos¢ wykonawcy zamawiajacy uzna za niezbedna.

. Bezposredni nadzér nad realizacjg zadan Inzyniera projektu sprawuje Dyrektor Naczelny

1 Artystyczny.

§2

. Strony ustalaja, ze za kazdy miesigc realizacji przedmiotu umowy wykonawca bedzie

otrzymywal wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ......... zt (stownie: ......... ) netto plus
nalezny podatek VAT.

Zaptata umoéwionego wynagrodzenia nastgpowata bedzie na podstawie faktur VAT
prawidtowo wystawianych przez wykonawce.

. Liczba godzin wykonywania przez wykonawce zlecenia w danym miesigcu bedzie

potwierdzana w terminie poprzedzajacym termin wyplaty wynagrodzenia za dany miesigc
poprzez wpis do ewidencji, ktérej wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do umowy i jej integralng
czes¢. Wpisy do ewidencji potwierdzone s3 podpisem wykonawcy oraz upowaznionego
pracownika zamawiajacego.

Wynagrodzenie platne bgdzie na numer konta wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 21 dni od daty przyjecia faktury przez zamawiajgcego.

Za termin zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci $wiadczenia ustug poza terenem Trdjmiasta (Gdansk, Sopot,
Gdynia), wykonawcy przystuguje prawo do zwrotu kosztow.

§3

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.04.2020 r. do 31.05.2022 r., przy czym moze by¢
rozwigzana przez kazdg ze stron z zachowaniem 1-miesi¢cznego okresu wypowiedzenia.

§4

. Zamawiajacy informuje wykonawce o tym ze:

1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Teatr Wybrzeze z siedzibg przy
ul. Sw. Ducha 2, 80-834 Gdansk,

2) dane osobowe wykonawcy zawarte w jego oznaczeniu w komparycji umowy zbierane
beda wylacznie w celu realizacji umowy,

3) wykonawca ma prawo dost¢pu do swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dane osobowe wykonawca podaje dobrowolnie, ale jest to niezb¢edne w celu realizacji
umowy.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznoscl.

. Realizujac umowe na terenie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

zasad 1 przepiséw bhp oraz ppoz.
Spory zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla
zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.



§5
Umowe¢ sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwoch dla zamawiajgcego i jednym dla
wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatacznik do umowy z dnia................

Liczba godzin Podpis upowaznionego

. Podpis Wykonawcy .
.. wykonywania ) pracownika
Miesiac ) wraz z datg jego ..
zlecenia w danym . Zamawiajacego wraz z
.. ztozenia . .
miesigcu datg jego ztozenia
Kwiecien 2020
Maj 2020

Kwiecien 2020




