

Zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania nr **ZPI-3700-5/19** o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Przebudowa oraz rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) *w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Mając powyższe na uwadze, zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o **projekt architektury wnętrz**.

Ponadto zamawiający informuje, że na stronie podmiotowej bip.teatrawybrzeze.pl, w miejscu gdzie udostępnione są załączniki do SIWZ, w folderze Architektura, zamieszczono dwa przedmiary robót:

- 1) *Przedmiar robót Architektura część 1*
- 2) *Przedmiar robót Architektura część 2.*

Nie należy do wyceny przyjmować Przedmiaru robót Architektura część 2. Zakres prac w nim zawarty został w całości ujęty również w Przedmiarze robót Architektura część 1. Podstawą do wyceny robót dla branży architektonicznej jest jedynie **Przedmiar robót Architektura część 1**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Adam Orzechowski