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PRZEBUDOWĄ ZGODNIE Z PROJEKTEM  GÓWNYM do decyzji pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-
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3 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 

3.1 Dane o obiekcie 

 Obiekt:    TEATR  WYBRZEŻE 

 Lokalizacja:  ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk 

 Właściciel:   TEATR WYBRZEŻE Świętego Ducha 2 80-834 Gdańsk 

 

Zgodnie z dokumentacją podstawową projektu budowlanego: "EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU 
TECHNICZNEGO BUDYNKU „STAREJ APTEKI”, „SCENY MALARNIA” ORAZ PIWNIC BUDYNKU GŁÓWNEGO   
PAŃSTWOWEGO TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU  POD KĄTEM PLANOWANEJ PRZEBUDOWY I REMONTU" 
opracowana przez dr inż. Jerzy Zielonacki upr. nr 2/85/Pw, spec. Konstrukcje Rzeczoznawca Budowlany GINB orazz mgr 
inż. Jan Drzewiecki upr. nr 83/Pw/94, specj. Konstrukcje 
 
Ekspertyza załączona do dokumentacji projektowej załączonej do projektu głównego, który uzyskała prawomocne 
pozwolenie na budowę zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-6.2015.4-KN.205190 
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4 INFORMACJA BIOZ 
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Teatralnej i Św. Ducha, do decyzji pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-6.2015.4-KN.205190 
Projekt budowlany zamienny dotyczy działek nr: 1/1, 24/6, 46/2, 234/1, 234/2, 235, 236; OBRĘB 0089 
IDENTYFIKATOR I NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 226101_1, KATEGORIE IV i IX 
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INWESTOR 
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Świętego Ducha 2 
80-834 Gdańsk 
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PODSTAWA INFORMACJI BIOZ: 

1. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 

2. Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 
2004 roku] 

3. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

4. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

10. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 
1263) 

11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

 
ZAKRES ROBÓT- INFORMACJA BIOZ PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI 
ROBÓT , OZNAKOWANIE MIEJSC , ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM  NA BUDOWIE, MATERIAŁY 
UŻYTE DO BUDOWY 
 
1. Przy pracach budowlanych należy używać elektronarzędzi w klasie II o nieuszkodzonej izolacji , sprzęt budowlany, który 

będzie używany do prac ziemnych i montażowych powinien posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia sprzętu do 
eksploatacji – ważne badania techniczne. 
 

2. Pracownika wykonującego prace budowlane należy wyposażyć w odpowiednie ubranie robocze i sprzęt ochrony 
osobistej. Należy zwrócić szczególną uwagę  na zabezpieczenia zarówno BHP i PPOŻ np. przy pracach spawalniczych. 
 

3. Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadający ważne badania 
wysokościowe, przy braku zabezpieczeń krawędzi powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt ochraniający przed 
upadkiem z wysokości. Należy wygrodzić barierkami oraz taśmą ostrzegawczą strefę niebezpieczną oraz ustawić 
tablicę ostrzegawczą. 
 

4. Uwzględniając projektowany zakres robót przewidywana jest praca następującego sprzętu budowlanego: betoniarki, 
mieszarki, wciągarki elektrycznej, spawarka, koparka, pomp do betonu, sprzęt do specjalistycznych prac 
geotechnicznych. Strefa pracy sprzętu budowlanego powinna być oznakowana.  
 

5. Przy pracy wciągarek, dźwigów należy miejsce oznakować. Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali się pod 
podnoszonymi elementami konstrukcyjnymi. 
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6. Materiały użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinny posiadać świadectwa, atesty zgodne z 
normami i przepisami prawa polskiego. 
 

7. Przy pracach w głębokim wykopie, należy szczególnie zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa i  wykonać 
odpowiedniego zabezpieczenie skarpy, ukosowanie zbocza. Krawędzie wykopu należy starannie oznakować. 
Poruszanie się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów bez ich odpowiedniego zabezpieczenia jest 
zabronione. 
 

8. Prace budowlane pod i w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia należy prowadzić ze szczególna 
ostrożnością pod stałym nadzorem, Zastosowany sprzęt budowlany nie może przekraczać dopuszczalnej skrajni 
wynikających z uwarunkowań placu budowy. 
 

9. Przed przystąpienie do prac ziemnych należy przeanalizować dokumentację projektową architektoniczno-konstrukcyjną 
oraz istniejąca dokumentację geotechniczną geologiczno inżynierską. Przy stwierdzeniu niezgodności należy 
powiadomić nadzór autorski. 
 

10. Przed przystąpieniem do prac ziemnych i realizacji głębokiego wykopu należy opracować dokumentację projektową 
wykonawczą z odrębnym planem BIOZ dla prac geotechnicznych przy realizacji i użytkowaniu głębokich wykopów oraz 
prac w technologii jet-grouting. 
 

11. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót  budowlano montażowych: 
 
 Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na klatkę schodową, 
szyby windowe, szachty instalacyjne); 

 Przygniecenie pracownika fragmentem elementu prefabrykowanego, transportowanym materiałem (np. 
palety z elementami murowymi) przy użyciu żurawia budowlanego lub wyciągarki  elektrycznej, podnośnika 
hydraulicznego; przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m jest zabronione 

 Zasypanie pracownika w głębokim wykopie ze względu na brak właściwego zabezpieczenia zbocza 
wykopu na terenie prowadzonych prac 

 Zsunięcie się urządzenia do głębokiego wykopu ze względu na brak zabezpieczeń i poruszanie się zbyt 
blisko krawędzi wykopu 

 
12. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 

oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
 

13. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W 
czasie montażu, transportu stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
 

14. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 
 

15. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub 
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
 krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe). 
 otwory w stropach na klatki schodowe, szyby windowe etc. 
 krawędzie głębokiego wykopu 

 
16. Zagrożeniu przy wykonywaniu prac instalacyjnych: 

 porażenie prądem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urządzeń mechanicznych 
 upadek pracownika z wysokości podczas montażu instalacji wewnętrznej  
 obrażenia ciała spowodowane użytkowaniem elektronarzędzi 
 porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 
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 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
prowadzonych pracach instalacyjno- montażowych 
 

17. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu: 
 
środki techniczne: 
a) sprawne narzędzia i sprzęt 
b) rusztowanie posiadające odpowiednie atesty i projekt montażu 
c) oplandekowane , okna w strefie zarusztowanej zasłonięte folią, 
d) okna sąsiadujące pozamykane 
e) stabilne barierki zabezpieczające 
f) klatki schodowe z barierkami ochronnymi 

 
środki ochrony osobistej: 
a) hełm roboczy 
b) obuwie robocze 
c) szelki bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości) 
d) rękawice ochronne 
e) kombinezon roboczy 
f) maski pyłochronne, okulary, kombinezony jednorazowe pyłochronne 
 
środki organizacyjne: 
a) apteczka pierwszej potrzeby 
b) przebieralnie z prysznicami 
c) toalety 
d) łączność telefoniczna 
e) właściwe zaplanowanie placu budowy, wydzielenie stanowisk roboczych, miejsca składowania materiałów 

budowlanych, odpadów 
f) łączność telefoniczna 

 
18. Ład i porządek, ochrona środowiska 

 
W celu zapewnienia właściwego ładu i porządku na stanowiskach pracy należy: 
 teren prowadzonych robót utrzymywać w porządku, czystości i bezpieczeństwie 
 materiały i narzędzia składować w przeznaczonych do tego miejsca 
 śmieci i odpady umieszczać w odpowiednich pojemnikach 
 pojemniki na odpady niebezpieczne należy zamykać pokrywami 
 zachować swobodny dostęp do stanowisk pracy 
 potrzeby fizjologiczne zaspokoić w przenośnym WC  
 zużyte filtry z masek, ubrania jednorazowe, osłony, worki z odkurzacza zapakować w worki z folii i 

umieścić na paletach z odpadami  
 dopuszcza się w razie konieczności pracę innych brygad na tym samym budynku, lecz na odrębnym 

rusztowaniu i w odległości ponad 10 m od strefy pracy.  
 

19. Spożycie alkoholu i narkotyków: 
 przebywanie na terenie rozbiórki po spożyciu alkoholu lub narkotyków jest zabronione 
 wnoszenie na teren budowy alkoholu i narkotyków jest zabronione 
 każdy pracownik , u którego stwierdzone zostanie że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostanie 

natychmiast i bezpowrotnie usunięty z terenu rozbiórki 
 palenie tytoniu i spożywanie napojów oraz posiłków w strefie pracy jest zabroniony 

 
20. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. 
 

21. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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22. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
 

23. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
muszą posiadać wymagane kwalifikacje. 
 

 
 

24. Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych oraz tras kablowych mogą być 
wykonywane tylko w wyjątkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawującej kierownictwo lub nadzór nad 
eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg prac i 
posiadającej wymagane uprawnienia. 
  

25. Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych należy dokonać identyfikacji i inwentaryzacji przebiegających linii 
elektroenergetycznych oraz rozpoznać użytkownika Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych i nadziemnych linii 
elektroenergetycznych należy umieścić tablice informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. Tablice należy 
umieścić tak, by co najmniej jedna z nich była widoczna z każdej odległości roboczej. 
 

26. Wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie, 
zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania, oraz asekurację i ewentualną pierwszą pomoc  w razie 
potrzeby. 
 

27. W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu składowania materiałów bezpośrednio 
pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż 15 m – od linii wysokiego napięcia pow. 30 kV. 
 

28. Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do strefy niebezpiecznej linii 
elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
 

29. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot  budowlanych 
 

 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia dla danego stanowiska 

pracy. 
 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani  pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi 
w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 

 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 

 Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

 Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 –  lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub  życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz 
w roku. 

 
30. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczące: 
 



TEATR WYBRZEŻE 
Projekt budowlany zamienny przebudowy i rozbudowy 

Teatru Wybrzeże w Gdańsku przy ulicach Teatralnej i Św. Ducha, 
CZĘŚĆ B  

 

 
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Strona 9 z 21 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
31. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
 

32. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

33. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. 
 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
c) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
d) brak nadzoru 
e) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
f) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
g) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
h) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
i) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
j) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
k) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
l) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
 Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
b) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
c) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
d) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
e) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
f) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
g) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
h) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

i) wady materiałowe czynnika materialnego: 
j) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
k) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
l) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
m) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
n) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
34. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 
35. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i 

substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

36. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 

37. Na budowie należy wydzielić miejsca na składowanie materiałów rozbiórkowych pokruszonych i elementów 
konstrukcyjnych. 
 

38. Na budowie nie przewiduje się składowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych 
do wykonania konstrukcji nośnej budynku. Prace związane z utylizacją materiałów ropoochodnych należy wykonać zgodnie z 
odrębną dokumentacją projektową dla tej części prac na terenie inwestycji. Prace związane z utylizacją substancji 
niebezpiecznych są poza zakresem niniejszego opracowania konstrukcyjnego. 
 

39. Materiały pochodzące z rozbiórek należy poddać utylizacji poza placem budowy 
 

40. Teren budowy staraninie oznakować i zabezpieczyć od strony ulicy oraz parku uniemożliwiając dostęp osobom postronnym na 
teren prowadzonych prac budowlanych. 
 

41. Dla prac rozbiórkowych należy opracować odrębny plan Bioz i projekt technologii i etapowania prac rozbiórkowych na  obiekcie z 
jednoczesnym tymczasowym zabezpieczeniem konstrukcji budynku w rejonie prowadzonych prac budowlanych. 

 
Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 
 
W czasie realizacji inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania obowiązujących norm budowlanych, warunków 
technicznych wykonywanych robót, warunków BHP oraz zasad ochrony ppoż. W stosunku do wszystkich przewidzianych 
projektem rozwiązań, jak też stosowania materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia 
do obrotu i zastosowania w budownictwie. 
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5 OPIS TECHNICZNY 

5.1 Dane ogólne 

 Temat:   
    Projekt budowlany zamienny przebudowy i rozbudowy 
    Teatru Wybrzeże w Gdańsku przy ulicach Teatralnej i Św. Ducha,  

 Autor: 
mgr inż. Bartosz Piotrowski 
upr. bud. nr POM/0331/POOK/11 

 
 Sprawdzający: 

inż. Antoni Gronek 
nr upr. 3423/Gd/88 

5.2 Podstawa opracowania 

o Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego zamiennego 
 

o Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy opracowania głównego opracowany przez Autorską Pracownię 
Architektoniczna APA Jacek Bułat, Poznań, ul. Skalna 
 

o Zachowana część dokumentacji archiwalnej – część rysunkowa, zachowane obliczenia statyczne z dokumentacji z 
okresu budowy budynku – 1957 do 1967 rok opracowane przez Miastoprojekt Gdańsk. 
 

o Opinia geotechniczna z lipca 2007 roku opracowana przez GEOPROJEKT Gdańsk 
 

o Opinia geotechniczna z kwietnia 2014 roku opracowana przez Biuro Usług Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt 
Kola 
 

o Ekspertyzy techniczne opracowana na potrzeby zamierzenia projektowego załączona do Głównego Projektu 
Budowlanego 

o Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe opracowane w dokumentacji Projektu Głównego Budowlanego oraz 
wykonane na potrzeby projektu budowlanego zamiennego  

o Rysunki architektonicznej sporządzone na potrzeby projektu budowlanego zamiennegoo pokazujące zakres i rodzaj 
planowanych prac na obiekcie udostępnione przez WAPA w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej do 
zamiennego pozwolenia na budowę.  

o Konsultacja oraz dodatkowe materiały, zdjęcia z odkrywek dodatkowych udostępnione na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej przez Przedstawicieli Teatru Wybrzeże. 

o Wytyczne i zalecenia Przedstawicieli Inwestora. 
 
o Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

5.3 Cel opracowania  

Celem opracowania jest przedstawienie głównych założeń konstrukcyjnych zamierzenia projektowego dla projektu 
budowlanego zamiennego remontu oraz przebudowy budynku Teatru Wybrzeże. Przedstawienie niezbędnych wytycznych i 
założeń konstrukcyjno materiałowych dla obiektu w zakresie konstrukcji w celu uzyskania  zamiennego pozwolenia na 
budowę oraz ustalenia niezbędnego zakres oraz rodzaju wykonanych nowo projektowanych elementów konstrukcyjnych. 
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5.4 Dane ogólne dla konstrukcji budynku Teatru 

STAN ISTNIEJĄCY 
 
Zgodnie z opisem zamieszczonym w ekspertyzie technicznej załączonej do opracowania projektu podstawowego . 
 
RYS HISTORYCZNY 
 
Historia budynku Teatru powstał w początkach  XIX wieku na podstawie projektu architekta miejskiego Samuela Helda.   
Zgodnie z ustaleniami z ekspertyzy technicznej w 1935 roku dokonano gruntownej przebudowy gmachu głównego - 
zmianom całościowym poddano wówczas scenę, foyer i widownię. W wyniku działań wojennych budynek został  całkowicie 
spalony w 1945 budynek i aż do lat sześćdziesiątych XX wieku pozostawał w ruinie. W 1966 oddano do użytku nową 
siedzibę, zrealizowaną według projektu Lecha Kadłubowskiego. W ramach odbudowy wykorzystano ocalałe z pożaru 
elementy konstrukcyjne ceglane, których część wzmocniono. W układ murów wpisano nową konstrukcję stalową oraz 
zaprojektowano strukturę kopułowego przykrycia sali głównej. 
Funkcjonalnie z budynkiem głównym powiązane są budynki: Malarni, Starej Apteki, oraz tzw. Przejście Bramne Obiekty te są 
połączone z budynkiem głównym dwoma łącznikami na poziomie 1 piętra przebiegającymi nad ul. Teatralną. Jeden łącznik 
znajduje opiera się na ścianie budynku Malarni, a drugi na Przejściu Bramnym (nie opiera się na historycznym murze 
obronnym).  
W ramach projektu budowlanego zamiennego przewiduje się ingerencję jedynie w budynek główny teatru, wszystkie prace 
poza zakresem gmachu głównego zgodnie z Projektem Podstawowym  

 
UKŁĄD KONSTRUKCYJNY 
 
Obecny konstrukcja Teatru Wybrzeże w Gdańsku został wzniesiony w latach 60-tych XX wieku na ruinach budynku 
teatralnego, który uległ spaleniu w 1945 roku  
W tym czasie dokonano w obiekcie kilku niewielkich zmian, głównie z parterze i piwnicach. Zasadniczy układ konstrukcyjny 
budynku jednak nie został zmieniony i zachował się niemal w pierwotnej formie (projekt z lat 60-tych XX wieku).  
Budynek wzniesiono w technologii mieszanej. Cześć administracyjną budynku wykonano w technologii tradycyjnej z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz cementowej w poziomie piwnic. Widownia oraz foyer posiada konstrukcje 
stalową, szkieletową (konstrukcja stalowa tej części została zaadaptowana z przedwojennego obiektu). W tej części w 
projekcie odbudowy została zaprojektowana kopuła żelbetowa nad widownią, zmieniono układ widowni, zlikwidowano balkon 
na III piętrze w ramach przebudowy z  2002 r..  
Cześć administracyjną i garderoby w budynku wykonano w technologii tradycyjnej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej (oraz cementowej w poziomie piwnic). Na wyższych kondygnacjach używano również cegły kratówki oraz 
gazobetonu. Lokalnie zastosowano elementy szkieletu żelbetowego. Większość stropów wykonanych zostało jako 
gęstożebrowe typu Akerman. Lokalnie, głównie w rejonie widowni, foyer i kiszeni sceny stosowane były również stropy typu 
Kleina z płytą ceramiczną z cegły dziurawki, a także stropy monolityczne. Nad częścią kieszeni sceny wykonany został strop 
kasetonowy, żelbetowy. 
Dachy nad foyer i widownią oraz nad sceną wykonano w konstrukcji stalowej, kratownicowej z przekryciem w postaci 
prefabrykowanych płyt żelbetowych, prefabrykowanych. 
Kopuła nad widownią wykonana została na mokro jako żelbetowa. Budynek główny posadowiony jest bezpośrednio na 
ławach żelbetowych na warstwie piasków i żwirów zalegających pod powierzchniowa warstwą nasypów antropogenicznych. 
Oraz na układzie mikropali pod słupami widowni głównej zgodnie z projektem z 2002 r. 
Spód fundamentów zgodnie z informacjami zawartymi w ekspertyzie technicznej znajduje się na głębokości 6-8 m poniżej 
poziomu terenu oraz powyżej zwierciadła wody gruntowej. Budynek jest częściowo podpiwniczony.  
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5.5 Prace związane z przebudową i rozbudową w ramach projektu zamiennego 

ELEMENTY ZAMIENNE W STOSUNKI DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO 

 
o Lokalne wyburzenia i przemurowania oraz wykonanie nowo projektowanych elementów konstrukcyjnych w przestrzeni 

holu głównego dostosowując przestrzeń do nowo projektowanej widowni. 
 

o Wykonanie nowo projektowanych schodów  żelbetowych w przestrzenie foyer 
 

o Likwidacja projektowanych schodów bocznych w przestrzeni foyer w ich miejsc wykonanie jednego ciągu komunikacji 
pionowej. 
 

o Wykonanie nowo projektowanych szybów windowych w przestrzeni foyer 
 

o Rozbiórka istniejącej konstrukcji antresoli w przestrzeni foyer 
 

o Wykonanie nowo projektowanej fasady zewnętrznej  
 

o Montaże elementów podkonstrukcji pod ogniwa fotogalwaniczne na stropodachu foyer 
 
POZOSTAŁE PRACE NA OBIEKCIE ZWIAZANE Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ ZGODNIE Z PROJEKTEM  GÓWNYM  
do decyzji pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-6.2015.4-KN.205190 
Opis technologii wykonania rozwiązania konstrukcyjne dla elementów nie uwzględnionych w opisie technicznym projektu 
zamiennego  zgodnie z PROJEKTEM GŁÓWNYM z marca 2015 r opracowanym przez przez Autorską Pracownię 
Architektoniczna APA Jacek Bułat, Poznań, ul. Skalna.  
 
Elementy nie uwzględnione w dokumentacji zamiennej w zakresie konstrukcji należy interpretować jako "bez zmian" zgodnie 
z wyszczególnieniem w szczegółowym opisie  architektonicznym projektu budowlanego zamiennego. 

5.6 Dane szczegółowe 

5.6.1 Wyburzenia i przemurowania 

Wyburzenia, rozbiórki oraz przemurowania i dostawienie nowych ścian w budynku należy wykonać zgodnie z projektem 
architektonicznym zawierającym opracowanie wyburzeń i przemurowań na obiekcie. Cegły pochodząc z rozbiórki należy 
segregować na elementy uszkodzone i nadające się do dalszego wbudowania. 
 
Pracę wyburzeniowe i rozbiórkowe należy prowadzić bardzo starannie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod stałym 
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Przed przystąpieniem do wyburzeń, rozbiórek należy 
dokładnie zapoznać się z układem konstrukcyjnym obiektu, inwentaryzacją oraz projektem architektoniczno budowlanym. 
Przed przystąpieniem do rozbiórek, wyburzeń elementów nośnych budynku takich jak ściany nośne, stropy, konstrukcja 
dachu należy najpierw wykonać niezbędne prace zabezpieczające, rejony wyburzeń zabezpieczyć, podstemplować 
wszystkie elementy dochodzące do elementów nośnych. Po usunięciu elementów nośnych niezwłocznie wykonać 
zaprojektowane w ich miejsce elementy wzmacniające istniejącą konstrukcję budynku lub wbudować podpory tymczasowe 
do czasu realizacji docelowy zamierzeń projektowych. 
 
Zakres rozbiórki pokazano na rzutach montażowych oraz w opracowaniu projektu architektonicznego dla obiektu. Podczas 
usuwania elementu ścian, dachu mogą pojawić się lokalne spękania i zarysowania ścian murowanych, stropów stojących 
nad usuwanym elementem. Pęknięcia i zarysowania należy stale monitorować i usunąć po wykonaniu całości prac 
budowlanych. 
Wszelkie prace wyburzeniowe i rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w 
oparciu o plan BIOZ oraz zasady BHP. Przed przystąpieniem do wyburzeń należy wykonać odkrywki potwierdzające stan 
faktyczny na budowie.  
Pracę wyburzeniowe i rozbiórkowe należy prowadzić bardzo starannie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod stałym 
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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5.6.2 Prace konserwatorskie dla budynku 

Wszystkie prace konserwatorskie, materiały renowacyjne zastosowane na obiekcie oraz w bezpośrednim otoczeniu na 
terenie inwestycji objętym nadzorem konserwatorskim zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz projektem 
architektonicznym. 
Prace konstrukcyjne ingerujące w tkankę historyczną obiektu należy każdorazowo uzgadniać z Nadzorem Konserwatorskim 
dla obiektu. 
 

5.6.3 Nowo projektowane nadproża, podciągi stalowe 

W miejscu nowo projektowanych otworów okiennych i drzwiowych w ścianach murowanych zaprojektowano nadproża 
stalowe w postaci dwóch dwuteowników; I120 i I160 I180 w zależności od rozpiętości elementu w ścianie nośnej,  
skręconych ze sobą i zamocowanych na elementach murowych ściany budynku. Pod oparcie nowo projektowanego 
nadproża należy wykonać w ścianie istniejącej poduszkę betonową gr. ~10cm beton konstrukcyjny C20/25 lub podłożyć 
bloczek betonowy 25x37x14cm beton C16/20 Geometria, sposób oparcia zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Szerokość 
oparcia belki stalowej na elemencie murowanym ściany min 25cm. Stal konstrukcyjna dla elementów nadproży stalowych 
S235 lub St3S. 
 
Technologia wykonania nadproża: 

o w miejscu osadzenia nadproża wykuć z jednej strony bruzdę o szerokości i wysokości montowanego nadproża + 
4cm. 

o między górną półką dwuteownika  a górną krawędzią otworu wprowadzić kliny z twardego drewna lub stalowe z 
blachy w odstępach około 60cm  

o szparę między górną krawędzią dwuteownika a górną krawędzią otworu wypełnić silną zaprawą cementową 1:3 
o te same czynności należy powtórzyć z drugiej strony zamontowanego nadproża po upływie minimum 7 dni 
o podpory konstrukcji nadproża oprzeć na poduszce betonowej wykonanej z bloczka pełnego betonowej o wymiarach 

25x37x14 osadzonego na silnej zaprawie cementowej lub na poduszce betonowej gr. min 10cm z betonu C20/25 
o elementy dwuteowe połączyć między sobą trzpieniami stalowymi gwintowanymi M12 w osłonie rurowej dla 

utrzymania dystansu 
o elementy stalowe oczyścić i pomalować 3 razy  

5.6.4 Ściany nośne istniejące 

W ramach prac na obiekcie przewiduje się lokalne wzmocnienia i przemurowania, zszycia istniejących spękań i zarysowań 
konstrukcji murowych istniejących ścian systemem iniekcji. oraz wykonanie lokalnie pod koncentrację dużych sił skupionych 
elementów filarów żelbetowych. 
 
Wszystkie prace konserwatorskie, materiały renowacyjne zastosowane na obiekcie oraz w bezpośrednim otoczeniu na 
terenie inwestycji objętym nadzorem konserwatorskim zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

5.6.5 Ściany nośne nowo projektowane 

Układ nośny nowo projektowane ściany murowane z elementów drobnowymiarowych pustaków silikatowych gr. 24cm  oraz 
przemurowania i zamurowania z cegły pełnej dowiązane do istniejącej struktury ścian murowych z usztywnieniem 
elementami rdzenie żelbetowych ukrytych w grubości ścian murowych w miejscu koncentracji dużych obciążeń o sił 
skupionych. Beton konstrukcyjny dla rdzeni usztywniających C25/30, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP. 
 
Ściany żelbetowe kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako elementy usztywniające układ konstrukcyjny budynku oraz 
jako tarczownice podtrzymujące stropy, elementy płyty sceny 
Tarczownic kondygnacji gr. 20cm z betonu C25/30, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP 
 
Wszystkie elementy murowe nośne konstrukcji budynku murować na cienkie spoiny na zaprawę produkowaną fabrycznie, 
której wytrzymałość na ściskanie  (fm) jest nie mniejsza niż. 5 MPa.  Elementy z cegły pełnej murowane na zaprawę  zwykłą 
do wznoszenia murów ceglanych, oraz wykonania zamurowań elementów przewiązanych ze starą strukturą muru. 
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Dokładny zakres ścian z bloczków wapienno-piaskowych, przemurowań z cegły pełnej oraz żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją rysunkową projektu architektonicznego. 
Murowanie ścian, styków, połączeń elementów murowych zgodnie z kartami katalogowymi i wytycznymi dla 
zastosowanych na obiekcie systemów murowych ścian z elementów silikatowych i murów z cegły pęłnej. 
 
Kategoria wykonanie robót murowych A - roboty murarskich wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego , stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, jakość robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach 
niezależna od wykonawcy. 
Warstw wykończeniowe, okładzina ścian zgodnie z projektem architektonicznym. 
 

ELEMENT grubość 
[cm] 

Klasa 
betonu 

stal Klasa 
ekspoz. 

Otulina    
cnom  

[mm] 

Odległość do 
osi zbr. amin 

[mm] 

Klasa odp. 
ogniowej 

Tarczownice 
żelbetowe 

kondygnacji  
20-24 C25/30  AIIIN 

B500SP 
XC2 25 35 R 120 

Ściany murowane 
kondygnacji  18, 24 

BLOCZKI WAPIENNO 
PIASKOWE M15MPa 

ZAPRAWA SYSTEMOWA DO 
CIENKICH SPOIN (fm,min≥5 MPa) R 120 

Ściany murowane 
kondygnacji  25;38 CEŁGŁA PEŁNA  ZAPRAWA  R 120 

 

5.6.6 Szyb windowy 

Szyb windowy zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy. Ściany szybu tworzą przestrzenny układ zmonolityzowanej 
skrzyni o wymiarach po zewnętrznym obrysie 243x271cm wysokość konstrukcji 4 kondygnacje. Grubość konstrukcyjna ścian 
szybu windowego 20 cm.  Szyb windowy posiada cztery przystanki na wysokości. Na każdym poziomie rejonie szybu 
windowego konieczne jest wykonanie rozbiórki części stropu, w strefie szybu windowego projektuje się  nową płytę stropową  
żelbetową stropów międzykondygnacyjnych 
 
Pod ściany szybu windowego należy wykonać płytę fundamentową  gr. 40cm posadowioną bezpośrednio w poziomie 
gruntów nośnych. Pod płytę fundamentową oraz ławy należy wykonać podbudowę z chudego betonu C12/15 gr. min. 10cm. 
Beton konstrukcyjny ścian szybu C25/30. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP. 
 

ELEMENT grubość 
[cm] 

Klasa 
betonu 

stal Klasa 
ekspoz. 

Otulina    
c nom 
[mm] 

Odległość do 
osi zbr. amin 

[mm] 

Klasa odp. 
ogniowej 

Ściany szybu 
windowego 

budynku  
20 C25/30 AIIIN 

B500SP 
XC3 25 25 R 60 

Płyty 
fundamentowa  45 

C25/30 
W8 

AIIIN 
B500SP XC3 25 25 R 60 

 
W trakcie realizacji podszybia windowego nie dopuszcza się podkopania fundamentów ścian istniejących, w przypadku 
zejścia ścianami szybu poniżej ścian budynku, ściany budynku w bezpośrednim sąsiedztwie szybu należy podbić 
wyrównując poziom posadowienia elementów nośnych budynku oraz  szybu windowego. 

5.6.7 Ściany niekonstrukcyjne 

Ściany nie stanowiące elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z projektem architektonicznym. 

5.6.8 Belki 

Układ, geometria belek zgodnie z rzutami montażowymi poszczególnych kondygnacji, dokumentacją archiwalną, projektem 
głównym konstrukcji budynku  oraz schematami zamieszczonymi w obliczeniach statyczno wytrzymałościowych. 
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W ramach zamierzenia projektowego projektuje się wykonanie nowych elementów belek stalowych i żelbetowych pod 
oparcie widowni i konstrukcji oraz przykrycia przestrzeni kopuły nad widownią wpisanych w istniejący układ funkcyjny oraz 
geometrię budynku. 
Wzmocnienie belek stalowych konstrukcji nośnej budynku teatru w rejonie dociążenia konstrukcji nowo projektowanym 
przykryciem widowni w przestrzeni kopuły. Wzmocnienie projektuje się poprzez zwiększenie wysokości przekrojów 
istniejących oraz wymianę i wbudowanie nowych elementów stalowych w konstrukcję szkieletową budynku. 
 
Stal profilowa  belek stalowych S235 oraz S355. Beton konstrukcyjny dla nowo projektowanych belek żelbetowych C25/30, 
stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.  
W ramach prac na budynku należy wykonać szereg wzmocnień i wymiany konstrukcji stalowej budynku 
 

Elementy 
wymiary 

[cm] 
Klasa 

betonu stal 
Klasa 

ekspoz. 

Otulina    
c nom 
[mm]  

Odległość 
do osi zbr. 
amin [mm] 

Klasa odp. 
ogniowej 

słupy 
żelbetowe nowo 
projektowane, 
przeznaczone 

do wzmocnienia 

Wg rzutów 
montażowych 

C25/30 AIIIN 
B500SP 

XC3 25 25 R 120  
R60 

słupy 
stalowe nowo 
projektowane 
wzmacniania 

Wg rzutów 
montażowych 

- S 235 
 

R 120  
R60 

 
Przy określaniu otuliny zbrojenia dla płyt żelbetowych należy przyjąć największą wartość uwzględniając  
cnom=cmin+∆c  oraz a. 
 

5.6.9 Stropy 

Na etapie prowadzonych prac budowlanych elementy nośne stropów istniejących przeznaczonych do pozostawienia należy 
poddać dodatkowej szczegółowej analizie. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konieczne będzie 
rozszerzenie zakresu wymiany stropów istniejących na nowo projektowane stropy żelbetowe lub zespolone stalowo 
żelbetowe. 
  
Nowo projektowane stropy  poszczególnych kondygnacji budynku zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy, 
jednokierunkowo oraz krzyżowo zbrojone. Dokładny zakres stropów zgodnie z rzutami montażowymi załączonymi do 
opracowania projektu budowlanego konstrukcji obiektu oraz architekturą i dokumentacją podstawową projektu budowlanego 
 
Na ścianach istniejących oparcie za pomocą łap żelbetowych oraz zbrojenia wklejanego chemicznie w strukturę ceglaną 
ściany budynku. Konstrukcję stropu należy osadzić na łapach zgodnie z dokumentacją rysunkową dla zamierzenia 
projektowego. Pomiędzy łapami pręty wkleić na żywicę chemiczną lub inną o parametrach równoważnych. W przypadku 
bardzo złego stanu technicznego struktury  murowej nie pozwalającego na wklejenie prętów zbrojeniowych poza gniazdami 
na łapy należy wykonać bruzdę ciągłą  na głębokość 1/2 cegły w celu oparcia nowo projektowanej płyty stropowej na 
istniejących ścianach ceglanych.  
Oparcie na belkach stalowych należy wykonać wraz z zespoleniem zbrojenia elementów płyt z profilami stalowymi poprzez 
zastosowanie spawania prętów zbrojeniowych oraz zastosowanie zbrojenia zszywajacego w postaci trzpieni. 
 
Warstwy wykończeniowe płyty stropowej wg projektu architektonicznego. 
 
Beton konstrukcyjny C25/30. Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP.  
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Elementy 
wymiary 

[cm] 
Klasa 

betonu stal 
Klasa 

ekspoz. 

Otulina    
c nom 
[mm]  

Odległość 
do osi zbr. 
amin [mm] 

Klasa odp. 
ogniowej 

Płyta stropowe 
budynku 
głównego 

Wg rzutów 
montażowych 

C25/30 
AIIIN 

B500SP 
XC3 25 25 

R 120  
R60 

 
Przy określaniu otuliny zbrojenia dla płyt żelbetowych należy przyjąć największą wartość uwzględniając  
cnom=cmin+∆c  oraz a. 

5.6.10 Schody 

Schody typowych klatek schodowych nowo projektowanych zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, płytowe. Biegi 
oddylatowane od ścian obudowy klatek schodowych oparte na tylnej ścinanie prostopadłej do głównych biegów schodowych 
na poziomie spoczników między kondygnacyjnych oraz z oparciem na stropach poszczególnych kondygnacji. Grubość płyty 
biegowej 15cm, grubość spoczników 15cm.   
 
W przestrzeni foyer  zaprojektowano schody jednobiegowe spiralne wspornikowe oparte na nowo projektowanym stropie nad 
kondygnacją podziemna oraz  nowo projektowanym stropem nad I piętrem. W rejonie oparcia schodów należy wykonać 
wzmocnienia stropów oraz elementy umożliwiające zakotwienie schodów spiralnych. Grubość płyty biegowej 25cm. 
 
Beton konstrukcyjny dla schodów wejść bocznych C25/30 dla elementów architektonicznych klatki foyer C30/37 
Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP. 
Warstwy wykończeniowe biegów, spoczników według projektu architektonicznego 
 

ELEMENT 
grubość 

[cm] 
Klasa 

betonu stal 
Klasa 
ekspo

z. 

Otulina    
cnom 

[mm] 

Odległość 
do osi zbr. 
amin [mm] 

Klasa 
odp. 

ogniowej 

Płyta biegu   
klatki schodowe 

15 C25/30 AIIIN 
B500SP 

XC3 25 20 R 60 

Płyta spocznika 
klatki schodowe 

15 C25/30 AIIIN 
B500SP 

XC3 25 20 R 60 

Płyta biegu 
schodów spiralnych 

25 C30/37 
AIIIN 

B500SP 
XC3 25 20 R 60 

 
Przy określaniu otuliny zbrojenia dla płyt żelbetowych należy przyjąć największą wartość uwzględniając cnom=cmin+∆c  
oraz a 

5.6.11 Fasady 

Fasady budynku projektuje się zgodnie z dokumentacją  podstawową projektu budowlanego. Nowa lokalizacja oraz 
osadzenie fasad zgodnie z projektem architektonicznym dokumentacji projektu zamiennego. 
 

5.7 Warunki gruntowo wodne, kategoria geotechniczna 

ZGODNIE Z PROJEKTEM  GÓWNYM z marca 2015 r opracowanym przez przez Autorską Pracownię Architektoniczna APA 
Jacek Bułat, Poznań, ul. Skalna.  do decyzji pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-6.2015.4-KN.205190 
 

5.8 Obciążenia dla budynku zgodnie z PN 

o wiatr      2 strefa wg PN-77/B-02011/Az1 
o śnieg      3 strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005 
o obciążenia stałe     PN-82/B-2001 
o obciążenia technologiczne     PN-82/B-2003 
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o zasady ustalania obciążeń    PN-82/B-02000 
 

o PN-EN 1990   : 2004 / Ap1 -   Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji 
o PN-EN 1991-1-1 : 2004 -   Eurokod 1 Ciężar objęt. ciężar własny,  

      obc.Użytk 
o PN-EN 1991-1-3 : 2005 -   Eurokod 1 Obciążenie śniegiem 
o PN-EN 1991-1-4 : 2008 -   Eurokod 1 Oddziaływania wiatru 

 
Obciążenia przyjęto na podstawie polskich norm.  Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 – strefa III – Qk = 1,2kPa, 
obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1:2009 – strefa II - qk = 0,42kPa, teren typu B.  

5.9 Normy i Przepisy 

o PN-B-03264-2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
o PN- EN 1992-1-1   Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu    

    Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków 
o PN-B-03002   Konstrukcje murowe, Projektowanie i obliczenia 
o PN-90 B 03200   Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
o PN-81/B-03020   Posadowienie bezpośrednie budowli. 
o PN-83/B-02482   Nośność pali i fundamentów palowych 
o PN-86/ B-02480   Grunty budowlane Określenia, symbole, podział  i opisy gruntów 
o PN-76/B-03001                    Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

5.10 Zalecenia końcowe 

 Prace ziemne 
 

o Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac powinien dokładnie przeanalizować dokumentacje geotechniczną i 
projektową dla posadowienia obiektu oraz opracować dokumentację wykonawczą sposobu zabezpieczenia głębokich 
wykopów  we wnętrzu obiektu na czas prowadzonych prac budowlanych 

o W trakcie prowadzenie prac fundamentowych nie dopuszcza się możliwości podkopania fundamentu istniejącego 
budynku bez zabezpieczeń, wszystkie prace należy wykonać etapowo zgodnie z technologią przedstawiona w projekcie 
budowlanym 

o Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy należy zabezpieczyć przed osuwaniem. Wykopy należy ukosować 
pod naturalnym kątem w miejscach gdzie jest to możliwe. Dla większego konta stosować szalunki rozporowe z płyt OSB 
lub innych elementów systemowych. 

o Dla wykopów gdzie ze względu na odległość ściany przyległej lub wymaganą głębokość nie jest możliwe ukosowanie 
pod naturalnym kątem należy zaprojektować obudowy tymczasowe wykopów  jako szalunki rozporowe 

o W miejscach rozluźnienia gruntu lub stwierdzenia zalegania warstw słabonośnych grunt należy wymienić na 
zagęszczony do ID=0.72. 

 
  Prace betoniarskie 
o Ze względu na stosowanie różnych klas betonu dla elementów konstrukcyjnych należy opracować system kontroli i 

wykonania prac uniemożliwiający pomylenie mieszanek betonowych poszczególnych klas między sobą. Zaleca się 
wykonanie betonowania jedną klasą betonu danego dnia.  

o Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak aby nie powodować jej rozsegregowania. Zagęszczanie powinno 
odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu. Zaleca się zagęszczanie mechaniczne – rodzaj wibratora 
oraz zakres i sposób wibrowania ustali wykonawca w zależności od rodzaju elementu, deskowania oraz charakterystyki 
mieszanki  

o Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na placu 
budowy. Metodę pielęgnacji betonu należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania. 

o Podczas planowania prac betoniarskich i zbrojeniowych należy uwzględnić etapowanie inwestycji oraz sekcje robocze 
wydzielone w ramach wykonywanych etapowo prac ziemnych przy wzmocnieniu fundamentów 
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o Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać założonej wytrzymałości i być poddane 
testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien zapewnić odpowiednie warunki wiązania. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakość dostarczanego i wykonywanego na placu budowy betonu. 

o Betonowania nie należy wykonywać, gdy temperatura powietrza przekracza 30C a temperatura betonu jest wyższa niż 
28C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25C, betonowanie może być prowadzone tylko z zachowaniem 
specjalnych zatwierdzonych przez Konstruktora środków ostrożności. 

o Nie zezwala się na betonowanie kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej 5 C 
o Pełne obciążenie wszystkich elementów może nastąpić po 28 dniach oraz/lub po osiągnięciu 100 % wytrzymałości 

docelowej potwierdzonej protokołem z badania próbek betonu. 
o Tolerancje graniczne wykonania elementów żelbetowych powinny być zgodne z PN-62/B-02356 i ENV 13670-1 

Załącznik F.  
 Montaż konstrukcji stalowych 

 
o Przed prefabrykacją elementów stalowych  tymczasowych zabezpieczeń należy sprawdzić możliwości transportowe oraz 

możliwość montażu elementu na budowie 
o Modyfikację elementów ze względu na łatwość montażu, prefabrykacji, transportu należy każdorazowo uzgodnić z 

Głównym Projektantem Konstrukcji 
o Do montażu konstrukcji należy stosować systemowe zawiesia, haki o odpowiednio dobranej nośności. 
o Transport oraz system montażu nie może prowadzić do uszkodzenia powłok malarskich na elementach 
o Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem elementu 
o Zabezpieczenia antykorozyjne, przeciw pożarowe zgodnie z projektem architektonicznym i technologią producenta dla 

stosowanych materiałów. 
 

 Dokładność wykonania konstrukcji stalowych 
 

o Dokładność wykonawstwa jak również odbiór wykonanych robót,  w szczególności montaż konstrukcyjnych elementów 
za pomocą połączeń spawanych i połączeń mechanicznych (połączenia na śruby) należy wykonywać na podstawie 
normy PN-B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru, Wymagania podstawowe”. 

o Odchyłki  wymiarowe  kształtowników  spawanych  od  wymiarów  nominalnych  nie  powinny  przekraczać  wartości 
podanych w tabeli 4 PN-B-06200. 

o Odchyłki  długości,  prostoliniowości,  wstępnego  wygięcia  i  płaskości  od  wymiarów  nominalnych  elementów  nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 5 PN-B-06200. 

o Odchyłki  wymiarów  i  położenia  otworów  do  łączników  niepasowanych,  wymiarów  wycięć  i  prostopadłości krawędzi 
ciętych nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 7 PN-B-06200. 

o Warstwy antykorozyjne dla stali zgodnie z projektem architektonicznym i wymogami Inwestora 
o Wymiary projektowanych elementów mogą ulec nieznacznej zmianie na etapie realizacji po szczegółowym określeniu 

wymiarów z natury, którego obowiązek spoczywa na Wykonawcy konstrukcji. 
o Przed wykonaniem projektowanych elementów należy potwierdzić bezpośrednimi pomiarami na budowie, zgodność 

sytuacji projektowej z istniejącą w każdym miejscu wbudowania elementów (położenia i rozstawy istniejących elementów 
konstrukcyjnych, poziomy etc.) 

5.11 Uwagi i wnioski końcowe 

1) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH a na wysokości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami B.H.P  

 
2) Podczas prowadzonych prac należy stosować się do wytycznych i wskazówek zawartych w planie BIOZ. 
 
3) Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ  
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4) Roboty ziemne należy prowadzić szczególnie starannie, w porze sprzyjającej, w oparciu o opracowanie 
geotechniczne oraz projekt wykonawczy technologii wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej 
systemów wzmocnienia fundamentów budynku zgodnie z odrębnym opracowaniem PROJEKTEM  GÓWNYM z 
marca 2015 r opracowanym przez przez Autorską Pracownię Architektoniczna APA Jacek Bułat, Poznań, 
ul. Skalna.  do decyzji pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-6.2015.4-KN.205190 
 

5) Dla prac rozbiórkowych Wykonawca przed przystąpieniem do prac na obiekcie musi opracować i przedstawić do 
akceptacji plan BIOZ oraz opis technologii rozbiórki i papiery zakładu utylizacji odpadów, który zajmować się 
będzie utylizacją materiałów rozbiórkowych. 
 

6) Wykopy pod fundamenty, stopień zagęszczani gruntu musi odebrać uprawniony geolog i oraz Inspektor Nadzoru i 
potwierdzić wpisem do dziennika budowy przed wykonaniem podkładów z chudego betonu pod podbijane 
fundamenty. 

7) Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją geotechniczną, 
stanem faktycznym na terenie inwestycji, etapowaniem i  sposobem realizacji prac ziemnych dla całości inwestycji. 

 
8) Podczas opracowania harmonogramu budowy oraz etapowania inwestycji należy uwzględnić technologię 

wykonania poszczególnych robót na obiekcie 
 

9) Wykonawca przed przyjęciem zlecania zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z niniejszym opracowaniem, 

ekspertyzami technicznymi, projektem głównym oraz   projektami związanymi i stanem faktycznym na obiekcie. 
 
10) Projekt konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi, 

projektem geotechnicznym i dokumentacją geologiczno inżynierską dla całości zamierzenia projektowego oraz 
PROJEKTEM  GÓWNYM z marca 2015 r opracowanym przez przez Autorską Pracownię Architektoniczna APA 
Jacek Bułat, Poznań, ul. Skalna.  do decyzji pozwolenia na budowę nr WUiA.I.-6740.1599-6.2015.4-KN.205190 

 
11) Wszystkie wymiary, poziomy posadowienia, wymiary w świetle ścian przed prefabrykacją elementów 

zbrojeniowych, szalunków należy domierzyć i sprawdzić w naturze na obiekcie w odniesieniu do wykonanej 
konstrukcji istniejącej na czas budowy oraz docelowo. 

 
12) Warstwy izolacyjne i wykończeniowe ścian, fundamentów, posadzek, połaci zgodnie z projektem architektonicznym 
 
13) Elementy prefabrykowane muszą posiadać dokumentacje przedstawioną do akceptacji Głównemu Projektantowi 

przed wbudowaniem. 
 
14) Do realizacji elementów budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i certyfikaty 

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie zastosowane produkty i materiały muszą 
posiadać znak budowlany B lub CE lub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej (I.T.B.) lub innych 
Instytucji posiadających tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia techniczne producenta muszą być ściśle 
przestrzegane. 

 
15) Wymaganą w projekcie jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych 

materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
 
16)  O jakichkolwiek niezgodnościach stanu istniejącego, a przyjętych w dokumentacji niezwłocznie powiadomić 

Nadzór Autorski.  
 
17) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, rodzaju zastosowanych materiałów do wykonania konstrukcji 

obiektu wymaga pisemnej zgody Głównej Jednostki Projektowej i projektanta konstrukcji budynku 
 
18) Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w trakcie realizacji obiektu ze 

względu na specyfikę i charakter prac konieczne jest ustalenie na etapie zawarcia umowy na prace wykonawcze 
stałego nadzoru autorskiego nad pracami konstrukcyjnymi 

 
19) Przed wykonaniem prefabrykatów żelbetowych, stalowych elementów wykończenia wnętrz/konstrukcji 

każdorazowo należy sprawdzić wymiary w naturze na wykonanym stanie surowym konstrukcji w odniesieniu do 
faktycznej geometrii budynku. 
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20) Przy opracowaniu kosztorysów, należy uwzględnić prace dodatkowe w zakresie ewentualnej wymiany, 

wzmocnienia elementów konstrukcji, zróżnicowanego poziomu posadowienia, odchyłki w geometrii w stosunku do 
dostarczonej inwentaryzacji w poziomach stropów, lokalizacji słupów konstrukcji stalowej nie uchwyconego 
podczas wykonanych odkrywek i domiarów na obiekcie. 
 

21) W przypadku rozbieżności pomiędzy Projektem Głównym, Projektem Budowlanym  Zamiennym Konstrukcji, a 
Projektem Architektonicznym Głównym i Projektem Architektonicznym Zamiennym należy niezwłocznie 
powiadomić Głowna Jednostkę Projektową celem uzyskania wyjaśnień i jednoznacznej odpowiedzi. 
 

22) Ze względu na wartość historyczną obiektu Projekt Konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z Programem Prac 
Konserwatorskich i traktować jako równoważne. W przypadku odtworzenia, ingerencji w materiał historyczny 
wszystkie zabiegi należy każdorazowo przed wykonaniem skonsultować i przedstawić do zaopiniowania osobom 
uprawnionym. 
 

23) Specyfika konstrukcji stropów na belkach stalowych oraz szkieletowej konstrukcji stalowej teatru wymaga 
dokładnego przejrzenia pod kątem uszkodzeń na etapie prowadzonych prac budowlanych Na etapie prac 
budowlanych należy odkryć wszystkie elementy belkowe konstrukcji stropów, słupów  i poddać je indywidualnej 
ocenie. Uszkodzone, belki, słupy należy zdemontować i zastąpić profilami odpowiadającymi belek i słupów 
stalowych lub wykonać odpowiednie wzmocnienia konstrukcji nośnej szkieletu budynku teatru. Dokładny zakres 
wymaganej wymiany i wzmocnienia będzie można ocenić na etapie prac rozbiórkowych odsłaniających elementy 
konstrukcyjne budynku. 
 

24) Przy planowaniu prac na terenie inwestycji należy mieć na uwadze bardzo trudne warunki pracy, ograniczoną 
przestrzeń placu budowy. 
 

25)  W celu prawidłowego wykonania prac budowlanych  należy skontaktowanie się z Firmami Wykonawczymi 
posiadającymi doświadczenie w tego typu pracach na obiektach istniejących. 
 

26) Otworowanie żelbetowych ścian i stropów należy każdorazowo sprawdzać i weryfikować w odniesieniu do 
ostatecznie dobranej i przeznaczonej do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej, przed montażem fasad, okien 
należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację powykonawczą  stanu surowego. 
 

27) Rzędne terenu podane na mapach oraz PZT  należy każdorazowo sprawdzać i weryfikować w odniesieniu to stanu 
faktycznego na terenie inwestycji. 
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