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TEATR FOYER KOSZT_WYBURZENIA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FO-

YER  POZIOM-2
0,00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FO-
YER  POZIOM-1

0,00

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FO-
YER  POZIOM 0-PARTER 

0,00

4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FO-
YER  POZIOM +1 

0,00

5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FO-
YER  POZIOM +2

0,00

6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FO-
YER  POZIOM +3

0,00

7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SZNUROW-
NIA 

0,00

8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH NAD
FOYER I SZNUROWNIĄ

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TEATR FOYER KOSZT_WYBURZENIA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TEATR WYBRZEŻE

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER  POZIOM-2
1

d.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

 330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000

2
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

 330,00*0,1 m3 33,000
RAZEM 33,000

3
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

330*0,2 m3 66,000
RAZEM 66,000

4
d.1

KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

115,50 m3 115,500
RAZEM 115,500

5
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

poz.1*0,05+poz.2+poz.3 m3 115,500
RAZEM 115,500

6
d.1

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.5*2 t 231,000
RAZEM 231,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER  POZIOM-1
7

d.2
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

 60,5+59,8 m2 120,300
RAZEM 120,300

8
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

 (60,5+59,8)*0,1 m3 12,030
RAZEM 12,030

9
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

305*0,2 m3 61,000
RAZEM 61,000

10
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

150,5 m3 150,500
RAZEM 150,500

11
d.2

KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

229,545 m3 229,545
RAZEM 229,545

12
d.2

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

poz.7*0,05+poz.8+poz.9+poz.10 m3 229,545
RAZEM 229,545

13
d.2

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.12*2 t 459,090
RAZEM 459,090

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER  POZIOM 0-PARTER 
14

d.3
 
analiza indy-
widualna

Demontaż klap do magazynu oraz klap wentylacyjnych m2

< -0 pom. 1.22,1.29 >13,80+10,20 m2 24,000
RAZEM 24,000

15
d.3

KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych-szyny bramy m

< -0 pom.1.21,1.23>24,00+24,00 m 48,000
RAZEM 48,000

16
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

86,5 m3 86,500
RAZEM 86,500
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TEATR FOYER KOSZT_WYBURZENIA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.3
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

< 0>850*0,28 m3 238,000
RAZEM 238,000

18
d.3

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
Krotność = 2

m2

< -0 pom.1.25,1.35>20,20+23,00 m2 43,200
RAZEM 43,200

19
d.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

< -0 pom.1.26,1.27>9,1+3,8 m2 12,900
RAZEM 12,900

20
d.3

 
analiza indy-
widualna

Demontaż posadzki kamiennej - kamień do odzysku m2

< -0 pom.1.27,1.29,1.30,1.31,1.32,1.33>24,3+304,50+46,69+90,5+83,5+36,5 m2 585,990
RAZEM 585,990

21
d.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(poz.18+poz.19+poz.20)*0,05 m3 32,105
RAZEM 32,105

22
d.3

 
analiza indy-
widualna

Demontaż okładzin kamiennych - (materiał do odzysku) m2

< -0 pom.1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.33>36,2+16,5+25,2+125,00+5,8+8,9+
14,5+46,53+4,41

m2 283,040

RAZEM 283,040
23

d.3
KNR 0-19
1024-10
 

Demontaż przeszkleń aluminiowych m2

357,77 m2 357,770
RAZEM 357,770

24
d.3

KNR 2-02
2004-02-ana-
logia

Rozbiórka słupów z okładzin drewnianych i itp m2

<0 pom.1.27,1.33>28,3+32,6 m2 60,900
RAZEM 60,900

25
d.3

KNR 2-02
2103-04

Demontaż parapetów kamiennych - (materiał do odzysku) m

<0 pom.1.27>6,43 m 6,430
RAZEM 6,430

26
d.3

KNR 2-02
2011-03-ana-
logia
 

Demontaż sufitu podwieszonego m2

<0 pom.1.29,1.30,1.31,1.32,1.33>276,30+5,1+37,98+91,5+76,50+71,5 m2 558,880
RAZEM 558,880

27
d.3

 
analiza indy-
widualna

Demontaż lad na konstrukcji stalowej z blatami m2

<0 pom.1,31  >2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

28
d.3

KNR 2-02
2003-07
 

Demontaż obudowy z gk m2

<0 pom. 1.31> 6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000

29
d.3

 
analiza indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji stalowej wyposażenia teatru kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR 2-02
1209-01-ana-
logia

Balustrady - demontaż m

<0 pom.1.29>6,7 m 6,700
RAZEM 6,700

31
d.3

KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

147,605 m3 147,605
RAZEM 147,605

32
d.3

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

poz.14+poz.16+poz.21+5,0 m3 147,605
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TEATR FOYER KOSZT_WYBURZENIA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 147,605

33
d.3

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.32*2 t 295,210
RAZEM 295,210

34
d.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 9 km (konstrukcja stalowa wyposażenia teatru)

t

10,780+0,035 t 10,815
RAZEM 10,815

35
d.3

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu t

-poz.34 t -10,815
RAZEM -10,815

4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER  POZIOM +1 
36

d.4
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru - drzwi m2

< 1 pom.2.33,2.34,2.35,2.37,2.38,2.39,2.40,2.43/2.44,2.45,2.46>8,8+6,3+3,3+
2,1+4,2+4,00+11,55+3,5

m2 43,750

RAZEM 43,750
37

d.4
KNR 2-02
2011-03-ana-
logia
 

Demontaż sufitu podwieszonego m2

<1 pom.2.33,2.34,2.35,2.38,2.43/2.44,2.45>14,8+11,3+230,00+13,00+18,7 m2 287,800
RAZEM 287,800

38
d.4

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

<1 pom.2.37,2.46>3,5+6,00+6,00+3,6 m2 19,100
RAZEM 19,100

39
d.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

<1 pom.2.33,2.35,2.36,2.45>14,8+11,3+15,6+18,7 m2 60,400
RAZEM 60,400

40
d.4

 
analiza indy-
widualna

Demontaż posadzki kamiennej - kamień do odzysku m2

<1 pom.2.38>462,70 m2 462,700
RAZEM 462,700

41
d.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(poz.38+poz.39+poz.40+poz.46)*0,05 m3 30,060
RAZEM 30,060

42
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

49,2 m3 49,200
RAZEM 49,200

43
d.4

KNR 2-02
2004-02-ana-
logia

Rozbiórka słupów z okładzin drewnianych i itp m2

< pom.2.35,2.36,2.38,2.42,2.43/2.44>16,3+18,9+18,3+35,1+87,4+22,02+9,74 m2 207,760
RAZEM 207,760

44
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

84,37*0,2 m3 16,874
RAZEM 16,874

45
d.4

KNR 0-19
1024-10
 

Demontaż przeszkleń aluminiowych m2

184,2 m2 184,200
RAZEM 184,200

46
d.4

KNR 4-01
0818-05
 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<1 pom.2.39,2.40,2.42,2.43/2.44>29,3+16,7+13,00 m2 59,000
RAZEM 59,000

47
d.4

KNR 2-02
2003-01-ana-
logia

Demontaż ściany GK m2

<1 pom.2.39.2.40  >4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750

48
d.4

KNR 2-02
2103-04

Demontaż parapetów kamiennych - (materiał do odzysku) m

<1 pom.2.36,2.42>6,45+4,2 m 10,650
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TEATR FOYER KOSZT_WYBURZENIA OBMIAR Andrzej Gandecki
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,650

49
d.4

 
analiza indy-
widualna

Demontaż okładzin kamiennych - (materiał do odzysku) m2

159,85+103,0 m2 262,850
RAZEM 262,850

50
d.4

KNR 2-02
1209-01-ana-
logia

Balustrady - demontaż m

<1 pom.1.29>19,50 m 19,500
RAZEM 19,500

51
d.4

KNR 0-19
1024-01

Demontaż okien aluminiowych m2

1,68 m2 1,680
RAZEM 1,680

52
d.4

KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

50,434 m3 50,434
RAZEM 50,434

53
d.4

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

poz.41+poz.44+3,5 m3 50,434
RAZEM 50,434

54
d.4

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.53*2 t 100,868
RAZEM 100,868

55
d.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 9 km

t

0,110 t 0,110
RAZEM 0,110

56
d.4

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu t

-poz.55 t -0,110
RAZEM -0,110

5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER  POZIOM +2
57

d.5
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru - drzwi m2

< 2 pom.3.29,3.31,3.32,3.30,3.37,3.38,3.40>11,6+4,0+3,3+4,0+9,00+3,1 m2 35,000
RAZEM 35,000

58
d.5

KNR 2-02
2011-03-ana-
logia
 

Demontaż sufitu podwieszonego m2

< 2 pom.3.29,3.34,3.35,3.40>18,4+16,3+466,95+14,2 m2 515,850
RAZEM 515,850

59
d.5

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

< 2 pom.3.31,3.30,3.37,3.38,3.40>4,20+8,5+3,7+11,20+7,5+3,6 m2 38,700
RAZEM 38,700

60
d.5

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

< 2 pom.3.29,3.32,3.40>18,4+7,25+14,2 m2 39,850
RAZEM 39,850

61
d.5

 
analiza indy-
widualna

Demontaż posadzki kamiennej - kamień do odzysku m2

< 2 pom.3.35>263,00 m2 263,000
RAZEM 263,000

62
d.5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(poz.59+poz.60+poz.61+poz.66)*0,05 m3 18,708
RAZEM 18,708

63
d.5

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

58,65 m3 58,650
RAZEM 58,650

64
d.5

KNR 2-02
2004-02-ana-
logia

Rozbiórka słupów z okładzin drewnianych i itp m2
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< 2 pom.3.34,3.35,3.36,3.37,3.38>24,7+48,6+25,48+8,6+7,9 m2 115,280

RAZEM 115,280
65

d.5
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

82,70*0,2 m3 16,540
RAZEM 16,540

66
d.5

KNR 4-01
0818-05
 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

< 2 pom.3.34,3.36>16,3+16,3 m2 32,600
RAZEM 32,600

67
d.5

KNR 2-02
2103-04

Demontaż parapetów kamiennych - (materiał do odzysku) m

< 2 pom.3.34,3.36>4,2+4,4 m 8,600
RAZEM 8,600

68
d.5

 
analiza indy-
widualna

Demontaż okładzin kamiennych - (materiał do odzysku) m2

83,10+126,1 m2 209,200
RAZEM 209,200

69
d.5

 
analiza indy-
widualna

Demontaż osłon grzejników m2

< 2 pom.3.35>20,9 m2 20,900
RAZEM 20,900

70
d.5

 
analiza indy-
widualna

Rozbiórka cokołów balustrady m2

< 2 pom.3.35>16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

71
d.5

 
analiza indy-
widualna

Rozbiórka elementów ozdobnych m2

< 2 pom.3.35>42,90 m2 42,900
RAZEM 42,900

72
d.5

KNR 2-02
1209-01-ana-
logia

Balustrady - demontaż m

<2 pom.3,35>2,95*2+26,10+20,20 m 52,200
RAZEM 52,200

73
d.5

KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

97,798 m3 97,798
RAZEM 97,798

74
d.5

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

poz.62+poz.63+poz.65+3,9 m3 97,798
RAZEM 97,798

75
d.5

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.74*2 t 195,596
RAZEM 195,596

76
d.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 9 km

t

0,260 t 0,260
RAZEM 0,260

77
d.5

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu t

-poz.76 t -0,260
RAZEM -0,260

6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER  POZIOM +3
78

d.6
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru - drzwi m2

< 3 pom.4.36,4.37,4.38,4.40,4.41>1,7+1,9+4,00+8,00+1,9+10,3 m2 27,800
RAZEM 27,800

79
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
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80

d.6
KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

18,600 m3 18,600
RAZEM 18,600

81
d.6

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

17,1+1,5 m3 18,600
RAZEM 18,600

82
d.6

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.81*2 t 37,200
RAZEM 37,200

7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SZNUROWNIA 
83

d.7
 
analiza indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji stalowej  (konstrukcja stalowa pomostów )-sznurownia m2

<sznurownia pomosty>67,5+29,5+12,6+13,4+29,5+12,6+13,4+42,7+31,4 m2 252,600
<sznurownia słupy 11,90x22szt>

RAZEM 252,600
84

d.7
KNR 2-02
1209-01-ana-
logia

Balustrady - demontaż m

<sznurownia>53,90+45,9+45,90 m 145,700
RAZEM 145,700

85
d.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 9 km

t

11,80+0,750 t 12,550
RAZEM 12,550

86
d.7

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu t

-poz.85 t -12,550
RAZEM -12,550

8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH NAD FOYER I SZNUROWNIĄ
87

d.8
 
analiza indy-
widualna

Demontaż konstrukcji jezdnej rozsuwanej klapy dymowej stalowej z kosztem
wywozu i utylizacji

m2

 36,8 m2 36,800
RAZEM 36,800

88
d.8

 
analiza indy-
widualna

Demontaż rozsuwanej klapy dymowej stalowej m2

 20,10 m2 20,100
RAZEM 20,100

89
d.8

KNR 4-01
0535-04
 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

 32,00 m 32,000
RAZEM 32,000

90
d.8

KNR 4-01
0519-06
 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

550,00+280 m2 830,000
RAZEM 830,000

91
d.8

KNR 4-01
0519-07
 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.90 m2 830,000
RAZEM 830,000

92
d.8

KNR 4-01
0535-08
 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

66,55+27,89+28,48+30,9 m2 153,820
RAZEM 153,820

93
d.8

KNR 4-01
0348-04
 

Rozebranie warstw dachu gr.25 cm m2

830,00 m2 830,000
RAZEM 830,000

- 8 -
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94

d.8
KNR 4-01
0351-04
 

Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych m2

66,6 m2 66,600
RAZEM 66,600

95
d.8

 
analiza indy-
widualna

Demontaż lekkiej  konstrukcji attyki nad fasadą główną z kosztem wywozu i
utylizacji

m2

 1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

96
d.8

KNR 4-01
0106-04
 

Usunięcie   budynku gruzu m3

20,75 m3 20,750
RAZEM 20,750

97
d.8

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych  z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na od-
ległość 9 km

m3

20,75 m3 20,750
RAZEM 20,750

98
d.8

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na  legalnym wysy-
pisku

t

poz.97*2 t 41,500
RAZEM 41,500

99
d.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 9 km

t

0,850 t 0,850
RAZEM 0,850

100
d.8

 
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu t

-poz.99 t -0,850
RAZEM -0,850

- 9 -
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