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NORMA PRO 



1.1 TEATR WYBRZEŻE SOPOT - ETAP II TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH   Andrzej Gandecki 
      tel: +48 601 150 217 

        
Lp. Nazwa  Robocizna Materiały Sprzęt  RAZEM 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLA-     0,00 
 NE       

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALA-      0,00 
 CYJNE       

3 POSADZKA NA GRUNCIE      0,00 
4 ROBOTY BODOWLANE      0,00 
5 STOLARKA I ŚLUSARKA      0,00 
6 ROBOTY  INSTALACYJNE POM.GOS-     0,00 

 PODARCZE       

7 WYPOSAŻENIE      0,00 
8 OPRAWY OŚWIETLENIOWE      0,00 
9 ELEMENTY Z EKRANAMI LED      0,00 

 RAZEM      0,00 

Słownie: zero i 00/100 zł        
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Użytkownik: Andrzej Gandecki 



1.1 TEATR WYBRZEŻE SOPOT - ETAP II OBMIAR  Andrzej Gandecki 
     tel: +48 601 150 217 

      
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem  
PRZEBUDOWA SENY KAMERALNEJ TEATRU WYBRZEŻE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL.BOHATERÓW MONTE CASSINO 30 
W SOPOCIE ETAP II  

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE 

1  Demontaż lady szatni i kasy z usunięciem gruzu ,wywozem i utylizacją na le- kpl.   

d.1 analiza indy- galnym wysypisku    

 widualna     

  1,00 kpl. 1,000  
    RAZEM 1,000 

2 KNR 4-01 Rozebranie posadzki m
2 

  

d.1 0811-07-ana-     

 logia     

  45,00+5,0+107,00 m
2 

157,000  
    RAZEM 157,000 

3 KNR 4-01 Rozbiórka posadzki betonowej gr.8 cm m
3 

  

d.1 0212-01     

  poz.2*0,08 m
3 

12,560  
    RAZEM 12,560 

4 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m
3 

  

d.1 0212-03     

  107,00*0,15 m
3 

16,050  
    RAZEM 16,050 

5 KNR AT-17 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; m2   

d.1 0104-04-ana- miejsce cięcia - posadzka    

 logia     

  60*0,15 m
2 

9,000  
    RAZEM 9,000 

6 KNR 2-31 Rozbiórka nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2   

d.1 0511-02     

  1,80 m
2 

1,800  
    RAZEM 1,800 

7 KNR 4-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m
2 

  

d.1 0348-03 piennej    

  40,30 m
2 

40,300  
    RAZEM 40,300 

8 KNR 4-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m
3 

  

d.1 0349-02     

  2,50+2,00 m
3 

4,500  
    RAZEM 4,500 

9 KNR 4-01 Wykucie wnęk o głębokości 30 cm ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- m
2 

  

d.1 0330-08 mentowo-wapiennej    

  1,20 m
2 

1,200  
    RAZEM 1,200 

10 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.   

d.1 0354-09-ana-     

 logia     

  2,00 szt. 2,000  
    RAZEM 2,000 

11 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m
2 

  

d.1 0354-10-ana-     

 logia     

  1,80*2,40*3 m
2 

12,960  
    RAZEM 12,960 

12 KNR 0-19 Demontaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m
2 

  

d.1 1024-06-ana-     

 logia     

  0,9*2*3 m
2 

5,400  
    RAZEM 5,400 

13 KNR 0-19 Deontaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych m
2 

  

d.1 1024-08-ana-     

 logia     

  1,80*2,4*2 m
2 

8,640  
    RAZEM 8,640 
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1.1 TEATR WYBRZEŻE SOPOT - ETAP II OBMIAR  Andrzej Gandecki 
     tel: +48 601 150 217 

       
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

14 KNR 4-01 Demontaż wycieraczek  szt.   

d.1 0322-06-ana-      

 logia      

  2,0  szt. 2,000  
     RAZEM 2,000 

15 KNR 2-05 Demontaż lekiej obudowy z alukobondu + wełna mineralna m2   

d.1 1002-01 z.o.      

 7. -analogia      

  23,00  m2 23,000  
     RAZEM 23,000 

16 KNR 0-19 Demontaż ścianek aluminiowych m
2 

  

d.1 1024-10      

  10,90+10,50  m
2 

21,400  
     RAZEM 21,400 

17  Demontaż luster ściennych m
2 

  

d.1 analiza indy-      

 widualna      

  7,00  m
2 7,000  

     RAZEM 7,000 
18  Demontaż wieszaków stalowych kpl.   

d.1 analiza indy-      

 widualna      

  1,00  kpl. 1,000  
     RAZEM 1,000 

19 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m   

d.1 1208-03-ana-      

 logia      

  18,00  m 18,000  
     RAZEM 18,000 

20 KNR 2-02 Demontaż bramy rolowanej m2   

d.1 1206-01      

  2,3*2,15  m2 4,945  
     RAZEM 4,945 

21 KNR 2-02 Demontaż sufitów gk  m
2 

  

d.1 2011-01      

  238,00  m
2 

238,000  
     RAZEM 238,000 

22  Rozebranie wszystkich izolacji m
2 

  

d.1 analiza indy-      

 widualna      

  107,00  m
2 107,000  

     RAZEM 107,000 
23 KNR 4-01 Usunięcie z piwnic budynku gruzu m

3 
  

d.1 0106-05-ana-      

 logia      

  poz.3*0,08+poz.4+poz.6*0,06+poz.7*0,15+poz.8+(4+12,96)*0,03+3,5+poz.15* m
3 

52,017  
  0,20+poz.21*0,03+poz.22*0,08    

     RAZEM 52,017 
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- m3   

d.1 1102-04 nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 27 km    

 1102-05-ana-      

 logia      

  poz.23  m
3 

52,017  
     RAZEM 52,017 

25  Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t   

d.1 analiza indy-      

 widualna      

  poz.24*2,2  t 114,437  
     RAZEM 114,437  

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACYJNE 

26 KNR 4-02 Demontaż umywalki  kpl.   

d.2 0235-06      

  1  kpl. 1,000  
     RAZEM 1,000 

27 KNR 4-02 Demontaż ustępu  kpl.   

d.2 0235-08      

  1  kpl. 1,000  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

     RAZEM 1,000 
28 KNR 4-02 Demontaż baterii umywalkowej  szt.   

d.2 0132-01      

  1,0  szt. 1,000  
     RAZEM 1,000 

29 KNR 4-02 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.   

d.2 0133-01      

  2,00  szt. 2,000  
     RAZEM 2,000 

30 KNR 4-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m   

d.2 0114-01      

  5,5  m 5,500  
     RAZEM 5,500 

31 KNR 4-02 Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 50-80 mm szt.   

d.2 0233-03      

  1,00  szt. 1,000  
     RAZEM 1,000 

32 KNR 4-02 Demontaż podejścia odpływowego z rur o śr. 100 mm szt.   

d.2 0233-04      

  1,00  szt. 1,000  
     RAZEM 1,000 

33 KNR 4-02 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach m   

d.2 0230-04 budynku     

  1,2  m 1,200  
     RAZEM 1,200 

34 KNR 4-01 Usunięcie z budynku gruzu  m
3 

  

d.2 0106-05      

  0,45  m
3 

0,450  
     RAZEM 0,450 

35 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- m
3 

  

d.2 1102-04 nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 27 km    

 1102-05      

  poz.34  m
3 

0,450  
     RAZEM 0,450 

36  Utylizacja urządzeń sanitarnych na legalnym wysypisku m
3 

  

d.2 analiza indy-      

 widualna      

  poz.35  m
3 0,450  

     RAZEM 0,450  
3 POSADZKA NA GRUNCIE 

37 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione  wykonywane wewnątrz budynku m
3 

  

d.3 0106-01     

  70,70 m
3 

70,700  
    RAZEM 70,700 

38 KNR 4-01 Usunięcie z piwnic budynku gruzu m
3 

  

d.3 0106-05-ana-     

 logia     

  poz.37 m
3 

70,700  
    RAZEM 70,700 

39 KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz- m
3 

  

d.3 1102-04 nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 27 km    

 1102-05-ana-     

 logia     

  poz.38 m
3 

70,700  
    RAZEM 70,700 

40  Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t   

d.3 analiza indy-     

 widualna     

  poz.37*1,6 t 113,120  
    RAZEM 113,120 

41 KNR 2-31 Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warst- m
2 

  

d.3 0105-03 wy po zagęszczeniu    

 0105-04     

  119,00 m
2 

119,000  
    RAZEM 119,000 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

42 KNR 2-02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  m3   

d.3 1101-01      

  poz.41*0,10  m3 11,900  
     RAZEM 11,900 

43 KNR 2-02 Zatarcie betonu na ostro  m2   

d.3 1102-01      

  poz.41  m2 119,000  
     RAZEM 119,000 

44 KNR 2-02 Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy  m
2 

  

d.3 0616-02-ana-      

 logia      

  poz.43  m
2 

119,000  
     RAZEM 119,000 

45 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie szt.   

d.3 0803-03      

  122,00  szt. 122,000  
     RAZEM 122,000 

46 KNR 5-08 Wklejenie prętów zbrojenia na klej hilti  szt.   

d.3 0809-04      

  122,00  szt. 122,000  
     RAZEM 122,000 

47 KNR 2-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy m
2 

  

d.3 0216-02 do betonu     

 0216-05      

  poz.43  m
2 

119,000  
     RAZEM 119,000 

48 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt poliestyrenu gr.8 cm m
2 

  

d.3 0609-03      

  poz.43  m2 119,000  
     RAZEM 119,000 

49 KNR 2-02 Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa  m
2 

  

d.3 0616-01-ana-      

 logia      

  poz.43  m
2 

119,000  
     RAZEM 119,000 

50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- t   

d.3 0290-02-ana- browane     

 logia      

  poz.49*0,18*0,095  t 2,035  
     RAZEM 2,035  

4 ROBOTY BODOWLANE 

51 KNR 9-01 Ściany działowe o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M12 m
2 

  

d.4 0105-04     

  20,00+42,5 m
2 

62,500  
    RAZEM 62,500 

52 KNR 9-01 Ściany działowe o wys. powyżej 4,5 m z bloków SILKA M12-po łuku m
2 

  

d.4 0105-04     

  10,60 m
2 

10,600  
    RAZEM 10,600 

53 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m m2   

d.4 1611-06     

  poz.51+poz.52 m2 73,100  
    RAZEM 73,100 

54 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na m
2 

  

d.4 1605-02 sufitach przy wysokości do 5 m    

  8,8+15,0 m
2 

23,800  
    RAZEM 23,800 

55 KNR 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m
3 

  

d.4 0304-01 towo-wapiennej cegłami    

  0,10 m
3 

0,100  
    RAZEM 0,100 

  - 6 -    
 
 
Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Użytkownik: Andrzej Gandecki 



1.1 TEATR WYBRZEŻE SOPOT - ETAP II OBMIAR  Andrzej Gandecki 
     tel: +48 601 150 217 

       
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

56 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na stropach kat.IV m2   

d.4 0711-16      

  50,90+5,40  m2 56,300  
     RAZEM 56,300 

57 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach kat.IV m2   

d.4 0711-02      

  115,50+28,0+88,00+56,00+30,00 m2 317,500  
     RAZEM 317,500 

58 KNR 2-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m
2 

  

d.4 0806-01      

  64,00  m
2 

64,000  
     RAZEM 64,000 

59 KNR 2-02 Ścianki działowe płyt GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem m
2 

  

d.4 2003-06 jednostronnym jednowarstwowo    

  6,60+48,00  m
2 

54,600  
     RAZEM 54,600 

60 KNR 2-02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- m
2 

  

d.4 2011-03 wych     

  91,00  m
2 

91,000  
     RAZEM 91,000 

61 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami m
2 

  

d.4 202 2702-01  akustycznymi w kolorze czarnym zgodnie z dok.tech.    

  8,70  m
2 

8,700  
     RAZEM 8,700 

62 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm poziome z m
2 

  

d.4 0613-03 płyt układanych na sucho - jedna warstwa    

  80,10  m2 80,100  
     RAZEM 80,100 

63 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z m
2 

  

d.4 202 2702-01  blachy stalowej zgodnie z dok.tech.    

  80,10  m
2 

80,100  
     RAZEM 80,100 

64  Okładziny z płyt hpl na ścianach i sufitach zgod.z dok.tech. m
2 

  

d.4 analiza indy-      

 widualna      

  107,30  m
2 107,300  

     RAZEM 107,300 
65 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy fizeliny na ścianach m

2 
  

d.4 2612-06      

  poz.56+poz.57+poz.58+poz.59+poz.60 m
2 

583,400  
     RAZEM 583,400 

66 KNR 2-02 Gruntowanie  m
2 

  

d.4 0602-01      

  poz.65  m
2 

583,400  
     RAZEM 583,400 

67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków  bez grun- m
2 

  

d.4 1505-01 towania zgodnie z dok.tech.    

  poz.65  m
2 

583,400  
     RAZEM 583,400 

68 KNR 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 80 mm zatarte na m
2 

  

d.4 1102-02 gładko ze zbrojeniem rozproszonym    

 1102-03      

  119,00  m
2 

119,000  
     RAZEM 119,000  

69 Dostawa i montaż wykładziny z oblistwowaniem na schodach zgodnie z dok. 

m
2
 d.4 analiza indy- tech.  
widualna 

 11,60 m2 11,600  

   RAZEM 11,600 
70 Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm m

2 
  

d.4 analiza indy-    

 widualna    

 11,00+106,00+2,00 m
2 119,000  

   RAZEM 119,000 
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71 KNR-W 2-02 Posadzki z wykładzin z oblistwowaniem m2   

d.4 1123-02      

  46,30  m2 46,300  
     RAZEM 46,300 

72  Płyty spieku kwarcowego na kleju 2 cm - schody m2   

d.4 analiza indy-      

 widualna      

  3,6  m2 3,600  
     RAZEM 3,600 

73 KNR 2-02 Posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą kombinowaną Pow. do m
2 

  

d.4 1118-09 z. 10,0 m2.     

 sz. 5.7.a      

  2,5+5,50  m
2 

8,000  
     RAZEM 8,000 

74 KNR 2-02 Cokoliki płytkowe z gresu układane na klej z przecinaniem płytek metodą kom- m   

d.4 1120-06 binowaną     

  6,00  m 6,000  
     RAZEM 6,000 

75 NNRNKB Listwa wykańczająca  m   

d.4 202 2809-05      

  8,00  m 8,000  
     RAZEM 8,000 

76  Zabezpieczenie narożników ścian kieszeni scenicznej m   

d.4 analiza indy-      

 widualna      

  12,00  m 12,000  
     RAZEM 12,000  

5 STOLARKA I ŚLUSARKA 

77 KNR-W 2-02 Drzwi wewnętrzne pełne D6,D7 m
2 

  

d.5 1023-03-ana-      

 logia      

  Obmiar dodatkowy     
  1  kpl.  1,000 

  0,90*2,1*1+0,80*2,10 m
2 

3,570  
     RAZEM 3,570 

78 KNR 2-02 Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 D8,D9 m
2 

  

d.5 1204-05-ana-      

 logia      

  1,0*2,1*2  m
2 

4,200  
     RAZEM 4,200 

79 KNR 2-02 Drzwi drewniane przeciwpożarowe EIS 30 D10 m
2 

  

d.5 1204-05-ana-      

 logia      

  1,80*2,1  m
2 

3,780  
     RAZEM 3,780 

80 KNR 2-02Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 60 D4 m
2 

  

d.5 1204-05-ana-      

 logia      

  1,0*2,1*1  m
2 

2,100  
     RAZEM 2,100 

81 KNR-W 2-02 Drzwi wewnętrzne pełne D2,D3 m
2 

  

d.5 1023-03-ana-      

 logia      

  Obmiar dodatkowy     
  1  kpl.  1,000 

  1,3*2,1*2  m
2 

5,460  
     RAZEM 5,460 

82  Ścianka zewnętrzna aluminiowa z drzwiami D1 m2   

d.5 analiza indy-      

 widualna      

  Obmiar dodatkowy     

  1  kpl.  1,000 

  11,20  m
2 

11,200  
     RAZEM 11,200 
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83 KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek wewnętrznych  szt.   

d.5 0322-06-ana-      

 logia      

  1,00  szt. 1,000  
     RAZEM 1,000 

84 KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek zewnętrznych z osadnikiem szt.   

d.5 0322-06-ana-      

 logia      

  1,00  szt. 1,000  
     RAZEM 1,000 

85 KNR 2-02 Pochwyt drewniany na wspornikach  m   

d.5 1208-03      

  1,70+3,0+3,0+1,60  m 9,300  
     RAZEM 9,300 

86 KNR 2-02Balustrady schodowe całoszklane-analogia  m   

d.5 1207-01      

  4,00  m 4,000  
     RAZEM 4,000 

87 KNR 2-02Brama zewnętrzna segmentowa do kieszeni scenicznej m
2 

  

d.5 1205-03      

  2,15*2,30  m
2 

4,945  
     RAZEM 4,945  

6 ROBOTY  INSTALACYJNE POM.GOSPODARCZE 

88 KNR 2-15 Montaż zlewów szt.   

d.6 0220-01     

  1,00 szt. 1,000  
    RAZEM 1,000 

89 KNR 2-15 Baterie umywalkowa godnie z dok.tech. szt.   

d.6 0115-01-ana-     

 logia     

  1,00 szt. 1,000  
    RAZEM 1,000 

7 WYPOSAŻENIE 

90 Dostawa i montaż lady szatni zgodnie z dok.tech.(wg detalu lady szatni) kpl.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 kpl. 1,000  
   RAZEM 1,000 

91 Dostawa i montaż lady kasy zgodnie z dok.tech.(wg detalu lady kasy) kpl.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 kpl. 1,000  
   RAZEM 1,000 

92 Dostawa i montaż wieszaków w szatni zgodnie z dok.tech. kpl.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 kpl. 1,000  
   RAZEM 1,000 

93 Dostawa i montaż foteli biurowych szt.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 2,00 szt. 2,000  
   RAZEM 2,000 

94 Dostawa i montaż fotela recepcji szt.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 szt. 1,000  
   RAZEM 1,000 

95 Dostawa i montaż luster szt.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 3,00 szt. 3,000  
   RAZEM 3,000 

96 Dostawa i montaż biurka szt.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    

 3,00 szt. 3,000  
   RAZEM 3,000 

97 Dostawa i montaż siedzisk na wymiar szt.   

d.7 analiza indy-    

 widualna    
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3,00  szt. 3,000  
   RAZEM 3,000  

8 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

98 Oprawa OP1-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 35,00 szt 35,000  
   RAZEM 35,000 

99 Oprawa OP2-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 szt 1,000  
   RAZEM 1,000 

100 Oprawa OP3-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 17,00 szt 17,000  
   RAZEM 17,000 

101 Oprawa OP5-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 szt 1,000  
   RAZEM 1,000 

102 Oprawa OP7-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 5,00 szt 5,000  
   RAZEM 5,000 

103 Oprawa OP8-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 szt 1,000  
   RAZEM 1,000 

104 Oprawa OP10-Dostawa szt   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 8,00 szt 8,000  
   RAZEM 8,000 

105 Oprawy - Montaż kpl.   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 kpl. 1,000  
   RAZEM 1,000 

106 System nagłośnienia foyer z montażem i dokumentacją kpl.   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 kpl. 1,000  
   RAZEM 1,000 

107 Instalacja sterowania oświetleniem DALI” (z montażem) kpl.   

d.8 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 kpl. 1,000  
   RAZEM 1,000 

9 ELEMENTY Z EKRANAMI LED 

108 Ekran LED zewnętrzny dotykowy (monitor, obudowa, ekran dotykowy, kompu- kpl.   

d.9 analiza indy-  ter, szkło hartowane, wentylacja, ogrzewanie, bezpieczniki)   

 widualna    

 ·    

 1,00 kpl. 1,000  

   RAZEM 1,000  
109 Ekran LED zewnętrzny (monitor, obudowa, komputer, szkło hartowane, 
wenty- szt. d.9 analiza indy- lacja, ogrzewanie, bezpieczniki) 

widualna 
· 

 1,00 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 
110 Ekrany LED wewnętrzne w obudowie uchylnej  (2 monitory, obudowa stalowa szt.   

d.9 analiza indy-  uchylna na zawiasach, szkło hartowane, wentylacja)    

 widualna    

 3,00 szt. 3,000  

   RAZEM 3,000 
111 Dostawa  ekranów led szt.   

d.9 analiza indy-    

 widualna    

 1,00 szt. 1,000  

   RAZEM 1,000 
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